Program funkcjonalno — uzytkowy

dla inwestycji polegajacej na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych

dotyczacych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany kratek
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Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty rozbidérkowe

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty remontowe i renowacyjne
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

robota budowlana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” majaca na celu wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wymi¢ kratek wentylacyjnych w budynkach Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w
Koninie.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosS¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

Kratki wentylacyjne planowane sa do wymiany w segmentach A i C budynku przy ul. Szpitalnej 45
Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej planowana jest w budynkach przy ul. Kard. Wyszynskiego 1.

Istniejace budynki (budynek A i1 C) stanowig czgs¢ kompleksu Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w
Koninie przy ul Szpitalnej 45 1 zostat wybudowany na poczatku lat 90-tych ubieglego wieku. Sa to
budynki wielokondygnacyjne.

Fundamenty zelbetowe ze $cianami zelbetowymi piwnic i cegly. Sciany nadziemia wykonane z
bloczkéw gazobetonowych i cegly. Sciany wew. — cegla dziurawka, cegla petna, §ciany usztywniajace
zelbetowe wylewane.

Stropy prefabrykowane zelbetowe. Stropodach wentylowany, ptyty korytkowe oparte na belkach
zelbetowych, dach plyty korytkowe, pokryte papa termozgrzewalng.

Segment A — obiekt 8 kondygnacyjny, Segment C — III kondygnacyjny

Celem oszacowania zakresu robot budowlanych z uwagi na charakter zadania inwestycyjnego
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalne;.
Terminy wizji lokalnej Wykonawca uzgadnia telefonicznie z Inwestorem.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodéwienia

Prace remontowe sg konieczne z uwagi na niespehlienie aktualnych wymagan ochrony ciepta w
budynku i zty stan techniczny.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonane prace budowlane zapewnig wiasciwe warunki cieplno- wilgotnosciowe dla przegréd,
zmniejszg zuzycie energii cieplnej oraz poprawig estetyke budynku.

1.1.4. Szczegélowe  wlasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe  wyrazone w  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Uwaga:
W celu wlasciwego przyjecia wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych zaleca si¢ wykonanie
inwentaryzacji budynku obje¢tego niniejszym programem.

Po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej budynki beda posiadaly parametry obowigzujace od
01.01.2017 r. w zakresie ochrony cieplnej opisane rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- DZ.U. 2002 nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami — zat. nr 2,

Wskazniki podano w pkt 1.2 — opis wymagan.

Ponadto obiekt bedzie zgodny z wymaganiami:
— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw - Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719,
— oraz innych obowigzujacych przepiséw prawa.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Ogolne wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawce niezbednej dokumentacji projektowej do wykonania robot
budowlano-montazowo-instalacyjnych poprzez:

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich
niezbednych decyzji, uzgodnien, odstgpstw od obowigzujacych przepisow, jezeli wystapi taka
koniecznos$¢, opinii 1 pozwolen celem zgloszenia wykonania robot lub uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe wg. ustawy Prawo Budowlane

e opracowanie projektu budowlanego (lub dokumentacji do zgloszenia lub dokumentacji na
wykonanie rob6t nie wymagajacych zgloszenia), projektow wykonawczych, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ przynajmnie;j:
e szkicowa inwentaryzacj¢ elewacji z zaznaczeniem okien 1 drzwi planowanych do wymiany,
e projekt wymiany stolarki — zestawienie okien i drzwi, pokazany podziat kwater, sposob
otwierania, wyposazenie, opisane wykonczenie §cian, obrobek, parapetow,
e projekt wymiany kratek wentylacyjnych — dobor typu kratek, opisany sposob mocowania.

Projektant jest obowigzany wykona¢ dokumentacje etapami, opracowujac w kolejnosci:
e koncepcje rozwigzan (opis zatozen),
e projekt wykonawczy 1 specyfikacja techniczna

Kazdy z etapéw opracowanej dokumentacji Projektant zobowigzany jest dostarczy¢ bezposrednio do
Zamawiajacego, ktory ja sprawdzi 1 wyda opini¢ w czasie 5 dni roboczych. W przypadku uwag
Zamawiajacego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowigzany jest do jej uzupehienia,
poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiajacego. Tylko zatwierdzona pozytywnie przez
Zamawiajacego dokumentacja moze by¢ podstawa do wykonywania kolejnych jej etapéw oraz do
wykonywania robdt budowlanych.

Projektant (projektanci) jest obowigzany posiada¢ wtasciwe uprawnienia budowlane i by¢ cztonkiem
izby inzynierow/architektow.

Szczegélowe wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia.
Wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu

Wszystkie istniejgce kratki zabezpieczajace otwory wentylacyjne stropodachu w budynku A 1 C nalezy
wymieni¢ na nowe wykonane z blachy stalowej nierdzewne;.
W celu uniknigcia robot elewacyjnych nalezy wymiary kratek tak dobra¢ , aby zewnetrzne krawedzie
byly wigksze o okoto 2 cm od istniejagcych otworow wentylacyjnych.
Kratki powinny mie¢ wymiary zewnetrzne okoto 27 x 17 cm 1 posiada¢ kotierz maskujacy istniejgce
otwory w elewacji. Kratki wyposazone w zaluzje state lub siatki o drobnych oczkach. Nalezy stosowac
kratki o podobnych rozwigzaniach jak w segmentach realizowanych w latach poprzednich.
Mocowanie kratek w sposéb mechaniczny do §cian masywnych.
Przewidywana ilos$¢ kratek: 45 szt.
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Z uwagi na wysoko$¢ segmentu A — 8 kondygnacji - nalezy przewidzie¢ prace z wykorzystaniem
specjalistycznego podnosnika.

Wymiana stolarki okiennej — budynek tlenowni przy ul. Kard. Wyszynskiego 1.

Istniejace okna drewniane nalezy wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze biatym. Wymiary stolarki
powinny odpowiada¢ wielko$ci otworow okiennych.

Kazde okno wyposazone w dwa skrzydta uchylno-rozwierne z klamkami przy stupku srodkowym.
Parapety wewnetrzne betonowe — istniejace.

Wypehienie okien — pelne panele izolacyjne biate.

Przy wymianie okien nalezy uwzgledni¢ potrzebe wymiany obrobek zewnetrznych z blachy (parapety).
Wykona¢ je nalezy z blachy powlekanej w kolorze zielonym.

Na elewacji usung¢ istniejagce kraty zewnetrzne.

Nalezy osiggna¢ wspotczynniki przenikania ciepta, uwzgledniajace poprawki ze wzgledu na mostki
cieplne i nieszczelnosci, nie wigksze niz:
- dla okien U < Upax =1,60 W/(m? K). Temp. wewn ponizej 16° C.

Przewidywana ilo$¢ okien do wymiany:
150 x 85 cm —4 szt.

W czasie prac montazowych nalezy zapewni¢ pozostawienie pomieszczen w stanie niepogorszonym —
nalezy przewidzie¢ prace malarskie, posadzkowe, tynkarskie, oktadzinowe — przywracajace wtasciwa
estetyke remontowanych fragmentéw pomieszczen ( o$ciezy). Ubytki tynkéw uzupetni¢ i pomalowaé na
kolor zgodny z kolorystyka istniejacych $cian i elewac;i.

Wymiana stolarki drzwiowej — budynek C i budynek warsztatow przy ul. Kard. Wyszynskiego 1.

Istniejace drzwi drewniane i aluminiowe nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z termicznego profilu
aluminiowego.. Wymiary stolarki drzwiowe] powinny odpowiada¢ wielkos$ci otworéw w murach.
Nalezy osiagna¢ wspotczynniki przenikania ciepta, uwzgledniajace poprawki ze wzglgdu na mostki
cieplne 1 nieszczelnos$ci, nie wigksze niz:

- dla drzwi U < Umax =1,50 W/(m? K).

W czasie prac montazowych nalezy zapewni¢ pozostawienie pomieszczen w stanie niepogorszonym —
nalezy przewidzie¢ prace malarskie, posadzkowe, tynkarskie, oktadzinowe — przywracajace wtasciwag
estetyke remontowanych fragmentéw pomieszczen ( o$ciezy). Ubytki tynkow uzupetic 1 pomalowac na
kolor zgodny z kolorystyka istniejacych $cian i elewacji. Plytki §cienne lub podtogowe takze powinny
by¢ dobrane do istniejacych.

Przewidywana ilo$¢ drzwi do wymiany:

Segment C — wymiary zewnetrzne o$cieznicy drzwiowej - okolo 120 x 210 cm — 1 szt.

Drzwi aluminiowe, ciepte, brazowe, pelne, jednoskrzydiowe, otwierane lewe na zewnatrz, 2 x zamek
patentowy, pochwyt, samozamykacz, nézka/stoper, oczekiwana szeroko$¢ uzytkowa otworu — 100 x
200 cm.

Segment C — wymiary zewngtrzne oscieznicy drzwiowej - okoto 120 x 210 cm — 1 szt.

Drzwi aluminiowe, ciepte, brazowe, petne, dwuskrzydlowe, otwierane skrzydio aktywne prawe na
zewnatrz, 2 x zamek patentowy, pochwyt, samozamykacz, ndzka/stoper, oczekiwana szerokos$¢
uzytkowa otworu w skrzydle aktywnym — 100 x 200 cm.

Warsztat — wymiary zewngtrzne oscieznicy drzwiowej - okoto 150 x 210 cm — 2 szt.
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Drzwi aluminiowe, ciepte, bragzowe, goérny panel oszklony, dwuskrzydtowe, otwierane skrzydto
aktywne prawe na zewnatrz, 2 x zamek patentowy, pochwyt, samozamykacz, n6zka/stoper, oczekiwana
szeroko$¢ uzytkowa otworu w skrzydle aktywnym — 90 x 200 cm.

Wymagania dotyczace robot budowlanych.
Ogoélny zakres do realizacji robot budowlano — montazowych w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wykonang i uzgodniong z Zamawiajagcym dokumentacje projektowa
przedstawia si¢ nastgpujaco:

1. roboty rozbidrkowe,

2. roboty ogdlnobudowlane,

3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

4. roboty towarzyszace — tynki, malowanie wewngtrzne

1.2.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi na podstawie protokotu. Od tej chwili — az do odbioru
koncowego - Wykonawca bgdzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i utrzyma¢ na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
zaplecze budowy, dostawe medidow, strzec znajdujacego si¢ tam mienia, zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa os6b i1 mienia, warunki BHP, ergonomii pracy i p.poz. Ponadto Wykonawca
zobowiazuje si¢ strzec teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych.

W czasie robot budvnek bedzie czynny. Nalezy roboty prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo uzvtkowania obiektu przez pracownikow i pacjentow (ogrodzenie, daszKi
ochronne itp.)

1.2.2. Wymagania w zakresie architektury

Ujeto w pkt. 1.2.

1.2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa konstrukcji budynku. W
przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia elementéw zapewniajacych bezpieczenstwo konstrukcji
nalezy to wykona¢ po uprzednim opracowaniu wlasciwego projektu wykonawczego

1.2.4. Wymagania w zakresie instalacji

Nie dotyczy

1.2.5. Wymagania w zakresie wykonczenia

Ujeto w pkt. 1.2.

1.2.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Uprzatna¢ teren po wykonanych pracach budowlanych i doprowadzi¢ plac budowy (w tym zielen) do
stanu niepogorszonego.



1.2.7. Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji projektowej

Cato$¢ opracowanej dokumentacji do realizacji przedsigwzigcia po wczesniejszych wymaganych
uzgodnieniach nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu - Inwestorowi w 3 egzemplarzach (wersja
papierowa) oraz w wersji elektronicznej. W przypadku konieczno$ci opracowania projektu
budowlanego — ilo$¢ egzemplarzy - 5

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada¢ zakresowi okreslonemu w:

— programie funkcjonalno-uzytkowym,

— rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zn.
zm.),

— rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ lecznicza Dz.U.
2012 nr poz. 731,

— oraz pozostalym przepisom wymienionym w pkt. 2.3 Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub wykonanie
zgloszenia.

Projektant zobowiazany jest do pelnienia nieodplatnego nadzoru autorskiego do czasu odbioru
koncowego.

1.3. Wymagania w zakresie warunkow wykonania i odbioru robét

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktorych tres¢ zawarta jest w
instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczegolnosci w:

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i1 konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i
mikropale.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A4/2108, Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki AS5/2018, Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, cze$§¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2018, Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$§¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie $ciany dzialowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie $ciany ostonowe metalowo-
szklane.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$s¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa zplyt

warstwowych.




« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B2/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i1 materiatlow
drewnopochodnych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2018, Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Okladziny i wykladziny z ptytek
ceramicznych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin widkienniczych i
polichlorku winylu

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, cze§¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych
segmentowych z napedem elektromechanicznym.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem
elektromechanicznym,

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany =z napedem
elektromechanicznym i urzgdzeniami sterujgcymi

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 12: Podlogi sportowe w obiektach krytych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B13/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnig z trawy
syntetycznej.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B14/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
budowlanych

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 4: 1zolacje wodochronne tarasow

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$s¢ C: Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i
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wodochronne czgséci podziemnych budynkéw.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze§¢ C: Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen ,,mokrych”.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewngetrznych budynkow.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C9/2019, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy
uzyciu kompozytéw z zywic syntetycznych

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i
sieci cieplowniczych

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C13/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i1 izolacje, zeszyt 13: Przekrycia dachowe i tarasowe
wykonywane w odwroconym uktadzie warstw.

Warunki odbioru robét.

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nast¢pujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych — elementy scalone
lub grupy robot dla ktérych opracowano szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
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budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania si¢ ze
stanem faktycznym wykonania robot, dokumentéow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowej
odbior robot przerywa si¢ do czasu jej uzupetnienia.

Odbior czgsciowy robdt dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej branzy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST, komisja postepuje wg
postanowien umowy.

Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczes$nie zgloszenie gotowosci do odbioru z
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,,Zamawiajagcemu” .

Odbiodr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia kompletu dokumentéow do
odbioru koncowego. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej odbidr robdt rozpoczyna
si¢ z dniem ich skompletowania.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
rozpoczecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czegsciowych oraz ustalen
roboczych i narad zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokotach odbioréw czg¢sciowych - robot
poprawkowych lub robot uzupeiniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST, komisja postepuje wg
postanowien umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy ( projekt budowlany, wykonawczy,
warsztatowe) z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dokumentacje projektowa opracowana przez Wykonawce w trakcie inwestycji (projekty
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warsztatowe),

3. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

4. dzienniki budowy i ewentualne ksigzki obmiarow (oryginaty),

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.

6. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

7. kopie uprawnien i przynalezno$¢ do Izby Inzynierow wszystkich kierownikow robot i kierownika
budowy,

8. o$wiadczenia i dokumenty niezbedne do uzyskania: odbiorow stuzb ppoz. i Sanepid, pozwolenia na
uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia budowy ( w tym ewentualna mapa powykonawcza)

9. wyniki niezbednych pomiaréw kontrolnych, préb, badan, sprawdzen.

10. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

11.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

12. karta gwarancyjna,

13. inne wymagane w umowie.

[lo$¢ egzemplarzy dokumentacji: jeden komplet w wersji papierowej w segregatorach ze spisem tresci
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej ( wersja edytowalna i PDF).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
jakosciowego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbidr ostateczny robdt zakonczy si¢ pozytywnie, komisja podpisuje protokédt odbioru
koncowego. Data spisania protokotu jest datg zakonczenia realizacji zaméwienia, chyba ze umowa
precyzuje inacze;j.

Protokot podpisuje Wykonawca, Zamawiajacy, kierownik budowy 1 inspektor nadzoru i inne osoby
upowaznione przez strony.

Odbior po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbior polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w tym
okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
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zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot".

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajagcymi z
odrebnych przepiséw zostang dostarczone Zamawiajagcemu po wykonaniu uzgodnionego z
Zamawiajacym projektu budowlanego i1 projektow branzowych.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada nieodptatne prawo uzytkowania obiektow znajdujacych sie w
Koninie przy ul. Szpitalnej 45 1 Kard. Wyszynskiego 1. Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie narusza
praw uzytkownikow trzecich.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych /Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pézniejszymi zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717 z pdzniejszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z poOzniejszymi
zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji /Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z p6zn. zm./,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn.
zm./,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 2016 poz. 191 z pdzn. zm./,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pdzn. zm./,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn. zm./,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zm./,

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej /Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654/,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzn.
zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczag /Dz.U. 2012
nr 0 poz. 731/,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719/,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2015 poz. 2117
Z pozn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041 z p6zh. zm./,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z
pozn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
/Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE /Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011/,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Normg /Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania /Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002 z pézn. zm./,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdznh. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
/Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie
okreslenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow
budowlanych /Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007/,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego /Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoro6w: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane 1 decyzji o pozwoleniu na budowe /Dz.U. 2003 nr 120 poz.1127 z p6zn. zm./,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2012 poz. 462/,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie wspdlnego stownika
zaméwien CPV

Uwaga:

W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne zwiazane z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowiazkiem Projektanta i
Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych obowiazujacych, a nieuwzglednionych w niniejszym
wykazie, aktéow prawnych zwigzanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych,
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w szczegolnoSci:
a) kopia mapy zasadniczej
Nie dotyczy
b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Nie dotyczy.
¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Nie dotyczy.
d) inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy

f) pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy

g) inwentaryzacje lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.
Inwestor posiada archiwalng dokumentacje obiektu.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

Nie dotyczy

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszystkie wymagana dokumenty i opracowania konieczne do uzyskania stosownych zezwolen
sporzadza Wykonawca.

3. Zataczniki
Dokumentacja fotograficzna.
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Segm. A — ul. Szpitalna 45.

Segment C — Kard. Wyszynskiego 1.
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Segment C — Kard. Wyszynskiego 1.

Segment C — Kard. Wyszynskiego 1.

15



e
=
-
~
o
=

=

NIEUPOWAZNIONYM

WSTEP

Budynek warsztatow

Budynek warsztatow
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Budynek tlenowni.

Budynek tlenowni.
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